








Valaisimet siirretään 1.50 m etäisyydelle reunalinjasta

MERKKIEN SELITYKSET:

-  Ajorata levitys, asfaltti
-  Yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä, asfaltti
-  Suojatien odotustila, asfaltti
-  Kiveys, harmaa
-  Reunakivi, h=8 cm
-  Uusi hulevesiviemärin ritiläkaivo

Muutos B	Päivitetty yhdistetty pp ja jk linjausta plv 0-390	16.12.2022	A. Tiainen
Muutos A	Päivitetty kuivatusta	12.5.2022	A. Tiainen
		Pvm.	Nimi
		Suunn.	28.1.2022 A. Tiainen
		Tark.	28.1.2022 V. Bergström
		Hv.	M. Vasko
 RIIHIMÄEN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMIALUE SUUNNITTELU JA TOIMINNANOHJAUS			
LÄNSITIE YHDISTETTY PYÖRÄTIE JA JALKAKÄYTÄVÄ VÄLILLÄ UPOKKAANTIE-PUHALTAJANKATU PLV 400-685			
KATUSUUNNITELMA ASEMAPIIRUSTUS			
Viranhaltijapäätös		Liitt.pii.nro 9426, 9427, 9448	
Korkeus- ja koordinaattijärjestelmä: N2000/ETRS-OK25		Pii.nro	
Suhte		1:500	9447